

## WZÓR KOSZTORYSU OFERTOWEGO

Wykonanie dubletu otworów geotermalnych Dźwirzyno HASTON GT-1 i Dźwirzyno HASTON GT-2K.

Nr poz.	Opis robót	Jm	Ilość	Koszt jednostkowy	Cena netto
	<b>ETAP I (Wariant I - ujęcie otworów wodonośnych z triasu dolnego)</b>				
<b>1</b>	<b>Prace przygotowawcze</b>				<b>0</b>
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
<b>2</b>	<b>Wykonanie otworu Dźwirzyno HASTON GT-1</b>				<b>0</b>
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
<b>3</b>	<b>Wykonanie badań hydrogeologicznych w otworze Dźwirzyno HASTON GT-1</b>				<b>0</b>
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
<b>4</b>	<b>Wykonanie badań geofizycznych i laboratoryjnych w otworze Dźwirzyno HASTON GT-1</b>				<b>0</b>
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
	<b>ETAP II (Wariant I - ujęcie otworów wodonośnych z triasu dolnego)</b>				
<b>5</b>	<b>Wykonanie otworu Dźwirzyno HASTON GT-2 (Wariant I - ujęcie otworów triasu dolnego)</b>				<b>0</b>
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
<b>6</b>	<b>Wykonanie badań hydrogeologicznych w otworze Dźwirzyno HASTON GT-2</b>				<b>0</b>
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
<b>7</b>	<b>Wykonanie badań geofizycznych i laboratoryjnych w otworze Dźwirzyno HASTON GT-2</b>				<b>0</b>
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
<b>8</b>	<b>Demontaż urządzeń wiertniczych, rekultywacja terenu, demobilizacja, utylizacja odpadów</b>				<b>0</b>
1	Demontaż urządzenia wiertniczego	kpl			0
2	Transport powrotny urządzenia wiertniczego	kpl			0
3	Rekultywacja terenu	m2			0
	<b>Razem</b>				<b>0,00</b>

Uwaga:

Wariant II. Ujęcie utworów jury dolnej i stropowej części triasu górnego

Dokumentacja projektowa przewiduje wariant II wierzeń otworów na wypadek, gdyby ujęcie utworów wodonośnych z triasu dolnego było negatywne, a badania ujęć z wyższych utworów dały wynik pozytywny. W załączniku 1a - Wzór kosztorysu ofertowego Wykonawca proszony jest o wycenę prac również dla wariant II.

Wariant II prac nie będzie oceniany w niniejszym przetargu, a stanowić będzie jedynie materiał pomocniczy przy uzgadnianiu potencjalnej zmiany wynagrodzenia z powodu zmniejszonego zakresu prac do wykonywania.

Nr poz.	Opis robót	Jm	Ilość	Koszt jednostkowy	Cena netto
	<b>ETAP I Wariant II. Ujęcie utworów jury dolnej i stropowej części triasu górnego</b>				
1	Prace przygotowawcze				0
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
2	Wykonanie otworu Dźwirzyno HASTON GT-1				0
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
3	Wykonanie badań hydrogeologicznych w otworze Dźwirzyno HASTON GT-1				0
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
4	Wykonanie badań geofizycznych i laboratoryjnych w otworze Dźwirzyno HASTON GT-1				0
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
	<b>ETAP II (Wariant II. Ujęcie utworów jury dolnej i stropowej części triasu górnego )</b>				
5	Wykonanie otworu Dźwirzyno HASTON GT-2 (Wariant II - ujęcie utworów jury dolnej i stropowej części triasu górnego)				0
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
6	Wykonanie badań hydrogeologicznych w otworze Dźwirzyno HASTON GT-2				0
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
7	Wykonanie badań geofizycznych i laboratoryjnych w otworze Dźwirzyno HASTON GT-2				0
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
	<b>Demontaż urządzeń wiertniczych, rekultywacja terenu, demobilizacja, utylizacja odpadów</b>				0
1	Demontaż urządzenia wiertniczego	kpl			0
2	Demontaż zaplecza budowy	kpl			0
3	Transport powrotny urządzenia wiertniczego	kpl			0
4	Rekultywacja terenu	m2			0
	<b>Razem</b>				<b>0,00</b>